
豊明市立学校給食センター統合再整備 実施方針に対する質問・意見への回答

No 資料名等 頁 第1 1) (1) ア) 質問事項 質問・意見内容 回答

1 実施方針 3)
落札者を決定しない場合
の措置

応募者が1者であった場合でも入札は成立すると考えてよろしいでしょう
か。

有効な入札者の場合は、成立する想定です。

2 実施方針 1 第1 5) （3） ①
施設整備に係るサービス
対価

提案時の基準金利に関しましては、イコールフッティングの観点から、
貴市が入札上限コストを算定した時点の基準金利と同一としていただけ
ませんでしょうか。金利上昇局面では、提案コストに大きな影響を与え
る場合があります。

要望として伺います。

3 実施方針 1 第1 5) （3） ②
維持管理及び運営に係る
サービス対価

固定料金には水光熱費等の費用が含まれるとありますが、光熱水費等の
変動リスクを事業者ではコントロールできないため、光熱水費リスクに
関しては貴市サイドの負担としていただけませんでしょうか。難しいよ
うでしたら、光熱水費の変動リスクに関しては、できる限り時間的乖離
が無い物価スライドによる見直しをしていただけるようお願いします。

要望として伺います。

4 実施方針 2 2 - - - スケジュール
入札公告～提案書受付までのスケジュールが約2か月弱のため、提案内容
や積算に十分な検討時間がありません。可能な限り期間を確保していた
だけますでしょうか。

要望として伺います。

5 実施方針 2 第1 1 5) (3)
維持管理及び運営に係る
サービス対価

昨今の光熱水費の高騰を鑑み、光熱水費について実費精算としていただ
けないでしょうか。

要望として伺います。

6 実施方針 2 第1 1 5) (3)
施設整備に係るサービス
対価

施設整備費に係るサービス対価についても物価変動を考慮いただけると
いう認識でよろしいでしょうか。またその際使用する指数については、
状況に応じて協議の場を設けていただくことは可能でしょうか。

入札公告時にお示しします。

7 実施方針 2 第1 1 5) (3) サービス対価の支払い
開業準備に係るサービス対価の記載がありませんが、開業準備業務完了
後に一括にてお支払いいただけるという理解でよろしいでしょうか。

入札公告時にお示しします。

8 実施方針 2 第1 1 5) (3)
施設整備に係るサービス
対価

所有権移転時に支払われる一時金の原資としては、学校施設環境改善交
付金及び学校教育施設等整備事業債の活用を想定しているという理解で
よろしいでしょうか。

現時点では確定していませんので、回答を控えま
す。

9 実施方針 2 第1 1 5) (3)
施設整備に係るサービス
対価

施設整備に係るサービス対価の消費税については、令和3年9月17日内閣
府事務連絡「長期割賦販売等に該当する資産の販売等に係る延払基準の
適用が廃止されたことに伴うPFI事業への影響について（周知）」にある
とおり、総額を引渡し時に一括してお支払いいただけるという理解でよ
ろしいでしょうか。

入札公告時にお示しします。

10 実施方針 2 第1 1 5) (3)
維持管理及び運営に係る
サービス対価

維持管理及び運営に係るサービス対価の固定料金は、事業期間を通じて
平準化する必要はなく、修繕費の差等を考慮し、年度ごとに異なる金額
をお支払いいただくことも可能でしょうか。

入札公告時にお示しします。

11 実施方針 2 第1 5) (3) サービス対価の支払い 開業準備業務に係るサービス対価の支払いについてご教示ください。 入札公告時にお示しします。

12 実施方針 2 第1 5) (3) ①
施設整備に係るサービス
対価

建設一時金について「所有権移転時に一時金」とありますが、金利の面
を考えますと、それ以前の中間支払い（出来高払い）は検討可能でしょ
うか。

要望として伺います。
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豊明市立学校給食センター統合再整備 実施方針に対する質問・意見への回答

No 資料名等 頁 第1 1) (1) ア) 質問事項 質問・意見内容 回答

13 実施方針 2 第1 5) （3） ①
施設整備に係るサービス
対価

施設整備に係る割賦元金に係る消費税及び地方消費税の支払方法につい
て、「長期割賦販売等に係る延払基準」が廃止されたことを考慮してい
ただき、当該割賦元金に係る消費税及び地方消費税は、一時金の支払い
と同じタイミングで一括して支払われる建付けでお願いいたします。
万一、割賦元金に係る消費税及び地方消費税が、一時金と同じタイミン
グで一括してお支払いいただけない場合（事業期間にわたり平準化して
支払われる場合）、消費税及び地方消費税相当額を金融機関から借入す
る必要がありますが、貴市がSPCに支払う消費税及び地方消費税には割賦
金利が付かないことから、施設整備に係るサービス対価では毎回の借入
元金と借入利息を返済できないという問題が発生するためです。

要望として伺います。

14 実施方針 2 第1 5) （3） ①
施設整備に係るサービス
対価

開業準備業務に係るサービス対価は供用開始後に一括して支払われると
の理解でよろしいでしょうか。他自治体の案件で稀に開業準備業務も施
設整備費に含めて事業期間に亘り平準化して支払われるケースがありま
すが、開業準備費の特性を鑑み、開業準備業務に係るサービス対価は供
用開始後に一括してお支払いいただきたいと存じます。

要望として伺います。

15 実施方針 2 第1 5) (3) ① サービス対価の支払い
施設整備に係るサービス対価については、「所有権移転時に一時金」に
より貴市から事業者へ支払われることとされておりますが、前払金や中
間払いをご検討いただけませんでしょうか。

要望として伺います。

16 実施方針 2 第1 5) (3) ① サービス対価の支払い

サービス対価の支払い方法の詳細は入札公告時に示すとありますが、
「施設整備に係るサービス対価のうち、事業契約書に定める一部金額を
本施設の所有権移転時に一時金として選定事業者に支払う」部分につい
て、一時金とは何割程度の支払いになりますでしょうか。ご教示くださ
い。

入札公告時にお示しします。

17 実施方針 2 第1 5） (3) ②
維持管理及び運営に係る
サービス対価

変動料金の「提供食数に応じて調整する料金」については水光熱費の使
用量も含まれるという理解でよろしいでしょうか。（「固定費料金に
は、～水光熱費等の費用が含まれることを想定している」という文面が
あるため、水光熱費は固定費でしか設定できないのかという懸念がある
ための確認です）

入札公告時にお示しします。

18 実施方針 4 第1 1 6) (4) 運営業務
残食の回収や処理については、貴市より委託された業者から直接学校等
へ搬入されたものも含まれるのでしょうか。

含まれます。

19 実施方針 4 第1 6) (4)
⑥運営備品調達・更新業
務

運営業務の一部として委託される運営備品調達について、要求水準書
（案）41頁に記載の本施設の引渡し手続きにおいては、引渡し時に運営
備品の所有権を市へ移転することとされているため、施設整備段階での
調達が前提になっていると思料されます。運営備品の調達は、運営企業
が施設整備期間中に実施するという理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

20 実施方針 4 第1 6) (4)
⑥運営備品調達・更新業
務

運営企業が施設整備期間中に調達した運営備品に係る対価の支払いにつ
いては、施設整備に係るサービス対価の取扱いに準じるのでしょうか。
それとも、維持管理及び運営に係るサービス対価の初回支払に含むもの
とするのでしょうか。

入札公告時にお示しします。

21 実施方針 5 第1 7)
事業スケジュール（予
定）

SPCの登記上の本店所在地は、本施設としてもよろしいでしょうか。
本件施設及び本事業用地は公有財産であることか
ら、ＳＰＣの所在地とすることは不可とします。

22 実施方針 5 第1 7)
事業スケジュール（予
定）

施設の供用開始は令和9年9月とございますが、上旬・中旬・下旬等具体
的な供用開始時期をご指示ください。

９月上旬（２学期の給食開始日から）となります。
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豊明市立学校給食センター統合再整備 実施方針に対する質問・意見への回答

No 資料名等 頁 第1 1) (1) ア) 質問事項 質問・意見内容 回答

23 実施方針 5 第1 8) 事業期間終了時の措置
「要求性能が維持された状態」とは、施設の経年劣化は許容されると理
解してよろしいでしょうか。

経年劣化も踏まえ、要求水準が維持された状態で
す。

24 実施方針 6 第1 1) (3) コ)契約保証金について

貴市契約規則のうち「契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせ
なければならない」と記載がありますが、総事業費の10％となると金額
が大きく、納付困難により参加を断念する企業体が少なからずあるかと
考えられます。
同様のPFI案件においては、維持管理・運営期間の「1年分の維持管理・
運営費の10％、あるいはなし」との場合が多く見受けられます。従いま
して、維持管理・運営期間の契約保証金の設定は、「1年分の維持管理・
運営費の10％、あるいはなし」として頂けないでしょうか。

要望として伺います。

25 実施方針 6 第1 1) (3) コ) 契約保証金

契約規則に、「契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなけれ
ばならない」とありますが、総事業費1割は、提出価格に大きく影響しま
す。場合によっては参加辞退につながる要因になると考えます。
昨今の学校給食センターPFI事業では、契約保証金なしという事例もあり
ます。契約保証金設定について再考をお願いいただけないでしょうか。

要望として伺います。

26 実施方針 6 第2
民間事業者の選定に係る
手順及びスケジュール

同様のPFI案件と比較して、入札公告から入札・提案書提出期限までの期
間が短いと見受けられます。最適な施設提案、適正な入札価格を検討し
たいため、入札・提案書提出期限を1か月程度延ばしていただけないで
しょうか。

提案〆切は、10月上中旬で想定しています。提案枚
数などは提案期間に応じた内容としていますので、
ご理解ください。

27 実施方針 6 第2
民間事業者の選定に係る
手順及びスケジュール

同様のPFI案件と比較して、入札公告公表から提案書提出までの期間が短
いと感じます。供用開始時期や事業契約締結時期も理解はしています
が、より良い施設計画を検討するため、入札公告公表から提案書提出ま
での期間の延期を検討していただけないでしょうか。

提案〆切は、10月上中旬で想定しています。提案枚
数などは提案期間に応じた内容としていますので、
ご理解ください。

28 実施方針 6 第2
民間事業者の選定に係る
手順及びスケジュール

入札公告公表から提案書提出までの期間が、昨今の学校給食センターPPP
事業に比べて短く設定されています。予定価格公表後から提案書提出ま
で、提案書作成、提出価格検討に時間を要するため、4ヶ月程度期間を設
けていただけないでしょうか。

提案〆切は、10月上中旬で想定しています。提案枚
数などは提案期間に応じた内容としていますので、
ご理解ください。

29 実施方針 7 第2 スケジュール（予定）

入札公告(令和6年7月上旬)～質問回答(8月)～提案書類の提出(9月)まで
時間がないとお見受けします。提案内容や積算に影響を及ぼしますの
で、入札公告を早める又は提案書提出時期をずらすなど可能な限り期間
を確保して頂けませんでしょうか。

提案〆切は、10月上中旬で想定しています。提案枚
数などは提案期間に応じた内容としていますので、
ご理解ください。

30 実施方針 7 第2
民間事業者の選定に係る
手順及びスケジュール
（予定）

令和6年7月上旬の入札公告から令和6年9月の提案書受付及び入札までの
期間が2か月半程度しかございません。一般企業の立場としては、8月中
旬に1週間程度の夏季休暇が設定されていることも踏まえ、あと1か月半
～2か月程度の期間をいただけないでしょうか。

提案〆切は、10月上中旬で想定しています。提案枚
数などは提案期間に応じた内容としていますので、
ご理解ください。

31 実施方針 7 第2
民間事業者の選定に係る
手順及びスケジュール
（予定）

提案書の受付及び入札は令和6年9月の上旬、中旬、下旬のいつ頃になる
かをご教示いただけないでしょうか。入札公告から提案書受付及び入札
までの期間が短く、入札公告まで提案書受付及び入札の期日が公表され
ない場合、事業者側の検討スケジュールに大きく影響を及ぼすと考えら
れます。

提案〆切は、10月上中旬で想定しています。提案枚
数などは提案期間に応じた内容としていますので、
ご理解ください。
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豊明市立学校給食センター統合再整備 実施方針に対する質問・意見への回答

No 資料名等 頁 第1 1) (1) ア) 質問事項 質問・意見内容 回答

32 実施方針 7 第2 2 事業スケジュール

入札公告（7月上旬）から提案書の提出（9月）まで、２か月程度となっ
ており、類似事業と比較すると非常にタイトなスケジュールが予定され
ています。このスケジュールでは提案書の作成（積算や金融機関との交
渉等を含む）が困難になるため、類似事業と同様に、入札公告から提案
書の提出までの期間は４か月間程度確保していただけないでしょうか。
例えば、提案書の受付：11月、落札者の決定：12月、基本協定の締結：
令和７年１月、仮契約の締結：令和７年２月に変更していただけないで
しょうか。

提案〆切は、10月上中旬で想定しています。提案枚
数などは提案期間に応じた内容としていますので、
ご理解ください。

33 実施方針 7 第2 2
民間事業者の選定に係る
手順及びスケジュール

提案書提出後にヒアリング（プレゼンテーション・質疑応答）実施は予
定されていますでしょうか。実施される予定の場合、大体の実施時期に
つきご教示いただけますでしょうか。

プレゼンテーション審査を予定しております。
実施方針等をご確認いただくとともに、詳細は入札
説明書でご確認ください。

34 実施方針 7 第2 2
民間事業者の選定に係る
手順及びスケジュール

提案書提出後にヒアリングについて、「市が必要であると判断した場合
は、応募者に対してヒアリングを行うことがある。」とありますが、原
則はヒアリングを行わず、必要と判断した場合のみ実施しないという想
定でしょうか。

基本的には実施する方向です。

35 実施方針 7 第2 2
民間事業者の選定に係る
手順及びスケジュール

配送業務を行うにあたり、配送校内の走行ルートの確認を行うため、配
送校見学の実施又は配膳ルートの詳細資料のご提示をして頂けますよう
お願いします。

配送校の見学の実施を調整致します。詳細は、入札
説明書にてお示しします。

36 実施方針 7 第2 2 スケジュール
「入札説明書等のその他部分に関する質問の受付回答の公表」から「提
案書の受付及び入札」までの期間に、2回目の質問の機会を再度設定頂く
ことご検討頂けないでしょうか。

要望として伺います。

37 実施方針 7 第2 2 スケジュール

「入札公告」から「提案書の受付及び入札」までの期間が他PFI案件と比
較して短いと思われます。「提案書の受付及び入札」から「落札者の決
定及び公表」までの期間を短縮し、「提案書の受付及び入札」を令和6年
10月頃として頂くことをご検討頂けないでしょうか。

提案〆切は、10月上中旬で想定しています。

38 実施方針 7 第2 2 スケジュール
「入札説明会」では用地の現地説明や配送校のプラットホーム見学等の
実施は予定されておりますでしょうか。

基本的に実施する予定ですが、詳細は入札公告時に
お示しします。

39 実施方針 7 第2 2
民間事業者の選定に係る
手順及びスケジュール
（予定）

入札説明会以降のスケジュールについて、上旬・中旬等の目安をお示し
下さい。

別途、スケジュール案のみ公表する予定です。

40 実施方針 9 第2 11) 提案書の受付及び入札
「市が必要であると判断した場合は、、応募者に対しヒアリングを行う
ことがある。」とされておりますが、ヒアリングは開催されないことが
原則と理解してよろしいでしょうか。

基本的にヒアリングは実施する予定です。

41 実施方針 9 第2 11) 提案書の受付及び入札

ヒアリングが実施される場合、民間事業者としてヒアリングの準備期間
がある程度必要となります。そのため、ヒアリングの日時の早めの公表
かつ提案書の受付及び入札後にヒアリング準備に必要な適切な期間（3週
間～1ヶ月程度）を確保した後、実施していただけないでしょうか。

参加資格確認審査結果の通知と合わせて、できるだ
け速やかにご連絡いたします。

42 実施方針 10 第2 13) （2） SPCの設立
SPCの設立場所について、本事業用地を所在地として登記することは認め
て頂けますでしょうか。

不可です。

43 実施方針 11 第2 3 1) ⑤ SPCの設立
豊明市内にSPCの設立をするとのことですが、本施設の住所でSPCを登録
することは可能でしょうか。

不可です。
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豊明市立学校給食センター統合再整備 実施方針に対する質問・意見への回答

No 資料名等 頁 第1 1) (1) ア) 質問事項 質問・意見内容 回答

44 実施方針 11 第2 3 1) ⑥ 応募者の構成等
建設業務のうち設備工事を担当する企業及び運営業務のうち給食配送・
回収業務を担当する企業は、その他企業の分類でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

45 実施方針 12 第2 3 2) ⑧ 応募者の構成員の制限
参画可能かの判断に重大な影響があることから、審査委員会の審査委員
を早期にお示しいただけますでしょうか。

入札公告時にお示しします。

46 実施方針 13 第2 3 3)
応募者の構成員の参加資
格要件

参加資格要件に、「競争入札に参加する者に必要な資格を有しているこ
と」が求められていることから、本入札の参加資格確認申請書の添付資
料については、提出済みの資料（納税証明書等）の提出は不要として頂
けますでしょうか。

要望として伺います。

47 実施方針 13 第2 3) （5） ②
維持管理企業参加資格実
績

実績要件において、「平成26年度以降、入札公告の日までに竣工した延
床面積3,000㎡以上の
当該施設の業務に限る。」とありますが、多くの企業が参加できるよう
に、実績年度を平成21年度以降（15年以内）または、実績年度は無しと
していただけないでしょうか。

要望として伺います。

48 実施方針 13 第2 3) （5） ②
維持管理企業参加資格実
績

実績要件において、「平成26年度以降、入札公告の日までに竣工した延
床面積3,000㎡以上の
当該施設の業務に限る。」とありますが、多くの企業が参加できるよう
に、実績延床面積は2,000㎡以上または、無しとしていただけないでしょ
うか。

要望として伺います。

49 実施方針 13 第2 3) （5） ②
維持管理企業参加資格実
績

実績要件において、「国又は地方公共団体が発注した公共施設における
維持管理業務実績を有すること。」とありますが、PFI手法のDBO方式の
発注において、地方公共団体とO事業者が直接維持管理業務契約を締結
し、O事業者から維持管理業務の内、施設・設備の維持管理業務につい
て、一括委託（下請契約）の契約内容も、維持管理業務実績として認め
ていただけますでしょうか。

記載内容で実績が把握出来れば、認めます。

50 実施方針 13 第2 3) (2) ③ 参加資格要件
5,800食/日以上の新築実績を証明（添付）する資料として、発注仕様書
や図面仕様書に食数が記載されていれば実績として認めて頂けますで
しょうか。

業務実績について、契約書の写しあるいはコリン
ズ・テクリス・PUBDISに登録されている場合は業務
カルテの写しを想定していますが、入札公告時にお
示しします。

51 実施方針 13 第2 3) (2) ④ 参加資格要件
『「HACCPに関する相当の知識を有している」とは、HACCP対応の設計又
は運営実績・・・』とありますが、設計実績とは、発注仕様書や図面仕
様書にその旨記載されていれば実績として認めて頂けますでしょうか。

記載内容で実績が把握出来れば、認めます。

52 実施方針 13 第2 3) (2) ④ 参加資格要件
「HACCPに関する相当の知識を有している」とは、その実績を有している
者が本業務に直接関与しなくても社内にその実績を有している者が在籍
していれば良いと解してよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

53 実施方針 14 第1 3) （6） 運営企業
令和6・7年度に市が発注する委託業務等の契約に関し競争入札に参加す
る者に必要な資格とは、「あいち電子調達共同システム領（物品・その
他委託）」に登録されていればよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

54 実施方針 15 第2 3 3) (5) 維持管理企業
②にある「国又は地方公共団体が発注した公共施設における維持管理業
務実績」には、PFI事業によるものも含まれるという理解でよろしいで
しょうか。

お見込みのとおりです。

55 実施方針 15 第2 3) （7） その他企業
運営業務のうち、配送・回収業務のみ企業が行う場合の個別の参加要件
については、「その他企業」での参画との理解で宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。
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豊明市立学校給食センター統合再整備 実施方針に対する質問・意見への回答

No 資料名等 頁 第1 1) (1) ア) 質問事項 質問・意見内容 回答

56 実施方針 17 第2 1) 審査委員会の設置
審査委員会を構成する学識経験者の方々を公表していただけますでしょ
うか。

入札公告時にお示しします。

57 実施方針 17 第2 4） 市内企業活用 具体的な加点評価の表現方法をご教示頂けますでしょうか。 入札公告時にお示しします。

58 実施方針 19 第4
立地並びに規模及び配置
に関する事項

予定される事業用地のみでは、工事関係者の車両の駐車スペースの確保
が難しく、付近での用地検討が必須となると考えられるため、事前に貴
市で用地を確保を頂けないでしょうか。

要望として伺います。

59 実施方針 19 第4 1 本施設の立地条件 建蔽率と容積率の数値が逆ではないでしょうか。 ご指摘の通りです。

60 実施方針 20 第4 2 1) 供給能力

献立方式について、「献立により、小・中別献立の2献立となる場合もあ
り」とありますが、基本的に1献立を想定した調理機器能力の範囲内で実
施されるといった認識でよろしいでしょうか。また2献立となる献立の場
合、調理人員の増加が見込まれますので、年間実施回数、参考献立をご
教示お願いします。

お見込みのとおりです。
下処理量がとても多くなる場合（里芋のそぼろ煮、
山の子汁等）を想定しています。月に数回程度を想
定しています。

61 実施方針 20 第4 2 2) 施設概要
荷受室、検収室の諸室について、卵の取扱いは衛生的な作業に留意する
ことを前提に、諸室ではなくエリアとして、事業者の提案に委ねていた
だけないでしょうか。

事業者の提案でも構いません。

62 実施方針 20 第4 2 2) 施設概要
ゆで釜室の諸室区分について、衛生的な作業に留意することを前提に、
諸室ではなくエリアとして、事業者の提案に委ねていただけないでしょ
うか。

事業者の提案でも構いません。

63 実施方針 20 第4 2 2) 施設概要
上処理室の諸室区分について、衛生的な作業に留意することを前提に、
諸室ではなくエリアとして、事業者の提案に委ねていただけないでしょ
うか。

事業者の提案でも構いません。

64 実施方針 20 第4 2 2) 施設概要
配送車両の施設内外の保管方法又は配送車両車庫の設置については提案
に委ねていただけないでしょうか。

提案で構いませんが、より経済的な提案を期待しま
す。

65 実施方針 20 第4 1) 献立方式
「※献立により、小・中別献立の2献立となる場合もあり」と記載が御座
いますが、月間で2献立となる頻度と、献立の組み合わせ例をご開示頂く
ことは可能でしょうか。

下処理量がとても多くなる場合（里芋のそぼろ煮、
山の子汁等）を想定しています。月に数回程度を想
定しています。

66 実施方針 別紙-1 物価変動リスク

物価変動リスクの一定範囲内の物価変動はどの程度のなのかご教授くだ
さい。また、初回算出の基準日については、昨今の物価上昇具合も鑑み
て事業契約締結ではなく、入札広告公表日又は提案書提出日として頂け
ますようご配慮をお願いします。

入札公告時にお示しします。

67 実施方針 別紙-1 不可抗力リスク

不可抗力に起因する増加費用として、原油価格の変動に影響を受けるも
の（電気料金・ガス料金等）の一定の金額以上および契約締結後に発生
する各メーカーの価格改定は市側のリスクとしてお認めいただけません
でしょうか。

入札公告時にお示しします。

68 実施方針 別紙-1 物価変動リスク
建設期間中の物価変動の対象について、給食センター本体の建設だけで
なく、付帯設備や厨房設備、調理備品や事務備品も物価変動の対象とし
ていただけないでしょうか。

要望として伺います。

69 実施方針 別紙-1 物価変動リスク
「事業期間中における一定範囲内の物価変動」との記載のうち、一定範
囲について具体的数値をお示しください。

入札公告時にお示しします。
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豊明市立学校給食センター統合再整備 実施方針に対する質問・意見への回答

No 資料名等 頁 第1 1) (1) ア) 質問事項 質問・意見内容 回答

70 実施方針 別紙-1 物価変動リスク

本事業と同様のPFI案件では物価スライドの起算点は入札日または事業契
約締結時とする事業が見受けられますが、入札公告日から入札日または
事業契約締結時までの数ヶ月間においても物価上昇を見過ごすことはで
きない状況にございます。本事業においての物価スライドの起算点は、
入札公告時として頂けないでしょうか。

入札公告時にお示しします。

71 実施方針 別紙-1 金利変動リスク
基準金利設定時点以降の金利変動に関するリスクについては事業者負担
とありますが、本事業は約17年間と長期にわたるため、一定期間経過し
た後に基準金利を見直していただけないでしょうか。

入札公告時にお示しします。

72 実施方針 別紙-1 物価変動リスク

物価変動リスクに関し事業期間中における一定範囲内の物価変動と記載
ありますが、一定という曖昧な表現は、事業受託後の価格高騰における
リスクとなりますので、一定範囲について詳細な数値をご教示くださ
い。また、日々価格が高騰しておりますので、基準日を提案書提出日に
設定して頂きたいです。

要望として伺います。

73 実施方針 別紙-1 9 住民対応リスク
事業者が負担する住民対応リスクは、合理的な範囲に限定することとし
て頂けますでしょうか。

要望として伺います。

74 実施方針 別紙-1 10 環境保全リスク
事業者が負担する環境保全リスクは、合理的な範囲に限定することとし
て頂けますでしょうか。

要望として伺います。

75 実施方針 別紙-1 18

事業期間中における一定
範囲内の物価変動（イン
フレ・デフレ）に伴う事
業費の変動

一定範囲とはどの程度を想定されていますでしょうか。光熱水費含め
て、昨今の物価変動が著しいため、指標等についてご検討いただきたい
です。

入札公告時にお示しします。

76 実施方針 別紙-1 26 契約締結リスク
契約締結リスクは、議会の議決が得られない場合など市側もリスク負担
者になる場合があるのではないでしょうか。

市側の負担も想定して入札公告時にお示しします。

77 実施方針 別紙-1 52
給食数増減リスク（需要
変動リスク）

生徒数・教職員数の一定範囲内の変動による需要の変動とは、どの程度
の変動を想定していますでしょうか。

入札公告時にお示しします。

78 実施方針 別紙ｰ2 契約締結リスク
帰責事由に関わらず事業者のリスク負担となっているので、帰責事由に
よっては貴市もリスクを負担することとしてください。

市側の負担も想定して入札公告時にお示しします。

79 実施方針 別紙ｰ2 工事費増大リスク
事業者の負担となる「上記以外の要因による工事費の増大に関するも
の」について、上記以外の要因とは物価変動によるものは除くと理解し
てよろしいでしょうか

物価変動については、共通項目の中で別途リスク分
担を記載。
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